

COMUNE DI BARBANIA
Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO PER
REFETTORIO E LOCALE POLIVALENTE DI SCUOLA
PRIMARIA "AUDO GIANOTTI" IN VIA CAUDANA N. 10

Richiedente: Comune di Barbania
Via Andreis n° 4 - Barbania (To)

Ubicazione: Via Caudana n° 10 - Barbania (To)

Progettista: ing. Roberto Ampalla
Via T. Ferreri 60 - 10070 Barbania (To)



Studio di Progettazione ing. Roberto Ampalla

Via T. Ferreri 60 - 10070 Barbania (TO)

Tel 011-9243719 / 347-7907540 Fax: 011-0705242

P.I. 08375710012 - Cod. fisc. MPL RRT 72B15 E379X

numero di iscrizione Ordine Ingegneri Torino 8350L - E mail: ampalla@libero.it

OGGETTO: Quadro economico

Il Progettista

Il Committente

Aggiornamenti:

- Luglio 2020

-
-

Fascicolo
5

Riferimento

19010 bar

varie

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IMPORTO LAVORI

Importo totale lavori	EURO	286.615,88
di cui		
- Importo lavori soggetti a ribasso	Euro 104.536,50	
- Costo manodopera soggetto a ribasso	Euro 182.079,38	
Oneri della sicurezza	EURO	7.882,46
Extracosti COVID 19		2.338,92
TOTALE LAVORI	EURO	296.837,26

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti sui lavori 5% (iva inclusa) (di cui 2.338,92+IVA già utilizzati per extracosti COVID 19)	EURO	13.624,60
Accantonamento accordi bonari 5% (iva inclusa)	EURO	16.197,41
Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili consistenti in: Studio di fattibilità; progetto definitivo; progetto esecutivo; coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; direzione lavori; collaudi (iva inclusa)	EURO	41.870,40
Spese tecniche per incentivo art.113 D. Lgs 50/2016 (0.5%)	EURO	1.484,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	EURO	73.176,59
I.V.A. per lavori 10%	EURO	29.683,73
Spese per pubblicità e arrotondamenti	EURO	302,42
 TOTALE GENERALE	 EURO	 400.000,00